

令和 7年度

工事入札結果一覧

NO /

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工 期
						最低制限価格(税込)	
(6線) 農防第2号	桃坂新池整備改修工事その2	株式会社 延希工業	令和 7年 7月28日	根来 地内	¥17,457,000	¥21,281,700	令和 7年 7月30日
						¥17,342,888	令和 8年 1月30日
下水整第19号	岩出市公共下水道(1324-12)舗装復旧工事	湯峯建設株式会社	令和 7年 7月28日	西国分 地内	¥11,110,000	¥13,662,000	令和 7年 7月30日
						¥11,030,543	令和 7年11月28日
岩保介第2号	いわで御殿改修工事	株式会社 川嶋工業	令和 7年 7月28日	清水 地内	¥48,866,400	¥60,720,000	令和 7年 7月30日
						¥48,533,863	令和 7年11月28日
岩都第7号	岩出市地域土地再生事業建築物等除却工事その1	株式会社 崎山組	令和 7年 7月28日	東坂本 地内	¥2,756,600	¥3,419,900	令和 7年 7月30日
						¥2,743,381	令和 7年10月31日
岩都第8号	岩出市地域土地再生事業建築物等除却工事その2	有限会社 安村組	令和 7年 7月28日	荊本 地内	¥2,941,400	¥3,681,700	令和 7年 7月30日
						¥2,934,254	令和 7年10月31日
岩都第9号	岩出市地域土地再生事業建築物等除却工事その3	株式会社 宮本工務店	令和 7年 7月28日	吉田 地内	¥2,959,000	¥3,653,100	令和 7年 7月30日
						¥2,943,556	令和 7年10月31日
市改道第1-4号	市道金屋荊本線新設改良工事その2	有限会社 杉建	令和 7年 7月28日	金屋・荊本 地内	¥7,205,000	¥8,862,700	令和 7年 7月30日
						¥7,165,393	令和 8年 2月27日
農水第1号	上皿池安全管理施設整備工事	株式会社 宮本工務店	令和 7年 7月28日	東坂本 地内	¥3,399,000	¥4,199,800	令和 7年 7月30日
						¥3,395,640	令和 7年10月31日
市改道第12号	市道西国分11号線改良工事	有限会社 杉建	令和 7年 7月28日	西国分 地内	¥5,636,400	¥6,795,800	令和 7年 7月30日
						¥5,526,171	令和 8年 2月27日
市改道第11号	市道中黒荊本線改良工事	株式会社 フクダ技建	令和 7年 7月28日	赤垣内外 地内	¥3,399,000	¥4,199,800	令和 7年 7月30日
						¥3,369,467	令和 7年12月26日
岩子家第13号	岩出市総合保健福祉センター中庭改修工事その3	株式会社 フクダ技建	令和 7年 7月28日	金池 地内	¥2,376,000	¥2,933,700	令和 7年 7月30日
						¥2,327,388	令和 7年12月26日
市改道第1-2号	市道金屋荊本線新設改良工事	株式会社キンキ	令和 7年 7月28日	金屋・荊本 地内	¥36,080,000	¥39,270,000	令和 7年 7月30日
						¥32,559,147	令和 8年 2月27日
移設第4号	(625-6) 上水道管移設工事	総合設備榎	令和 7年 7月28日	曾屋 地内	¥51,876,000	¥56,397,000	令和 7年 7月30日
						¥46,647,650	令和 8年 2月27日

令和 7年度

工事入札結果一覧

NO 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工 期
						最低制限価格(税込)	
移設第9-2号	(1525-11-2) 上水道管移設工事	有限会社 松畑総合建設	令和 7年 7月28日	岡田 地内	¥27,808,000	¥30,228,000	令和 7年 7月30日
						¥24,621,711	令和 8年 2月27日
移設第8号	(1325-10) 上水道管移設工事	粉河ガス株式会社 岩出営業所	令和 7年 7月28日	西国分 地内	¥2,871,000	¥3,124,000	令和 7年 7月30日
						¥2,517,381	令和 7年12月26日