

令和 3 年度

工事入札結果一覧

NO. 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
下水整第12号	岩出市公共下水道(1221-12)下水管布設工事	株式会社 トーフ建設	令和3年7月28日	大町 外 地内	¥77,947,100	¥98,375,200	R3.7.30
						¥77,516,406	R4.2.28
(2線)市改道第1-1号	市道金屋荊本線新設改良工事その1	株式会社 延希工業	令和3年7月28日	金屋地内	¥48,708,000	¥61,661,600	R3.7.30
						¥48,678,107	R4.2.28
(2線)市改道第7号	市道畑毛7号線改良工事	株式会社 崎山組	令和3年7月28日	畑毛地内	¥39,756,200	¥39,756,200	R3.7.30
						¥31,312,713	R4.3.31
補第15号	市道野上野清水線舗装補修工事	株式会社 ワイエー	令和3年7月28日	中迫 外 地内	¥4,279,000	¥5,385,600	R3.7.30
						¥4,024,056	R3.10.29
市改道第3号	根来橋橋梁長寿命化修繕工事	株式会社 延希工業	令和3年7月28日	根来地内	¥3,905,000	¥4,950,000	R3.7.30
						¥3,700,493	R3.12.28
市改道第2-3-2号	市道山西国分線歩道設置工事(森・川尻地区外)その2	有限会社 増尾建設	令和3年7月28日	森・川尻 外 地内	¥5,885,000	¥7,433,800	R3.7.30
						¥5,638,356	R3.12.28
農水第6号	畑毛新宮ノ坪ゲート改修工事	株式会社 板橋製作所	令和3年7月28日	畑毛地内	¥1,650,000	¥1,899,700	R3.7.30
						¥1,418,589	R3.11.30
配水修第2号	紀泉台高区配水池加圧ポンプユニット修繕	大西電設株式会社	令和3年7月28日	紀泉台地内	¥1,749,000	¥1,969,000	R3.7.30
						¥1,474,672	R3.11.30
配水修第3号	クリーンセンター配水池加圧ポンプユニット修繕	大西電設株式会社	令和3年7月28日	根来地内	¥783,200	¥1,045,000	R3.7.30
						¥781,591	R3.11.30
移設第14号	(1121-14)上水道管移設工事	株式会社 中山建設 岩出営業所	令和3年7月28日	清水地内	¥79,057,000	¥95,591,100	R3.7.30
						¥76,623,250	R4.12.28
布設第2号	市道東坂本新田広芝1号線外上水道管布設工事	有限会社 松畑総合建設	令和3年7月28日	東坂本地内	¥21,043,000	¥23,124,200	R3.7.30
						¥17,930,793	R4.3.31
布設替第2号	国道24号線上水道管布設替工事	株式会社 アイ・ジー・エス 岩出営業所	令和3年7月28日	西国分地内	¥23,782,000	¥26,433,000	R3.7.30
						¥20,326,497	R3.12.28
移設第5号	(521-4)上水道管移設工事	友喜総合設備工業	令和3年7月28日	湯窪 外 地内	¥44,715,000	¥48,639,800	R3.7.30
						¥38,107,284	R4.11.30

令和 3 年度

工事入札結果一覧

NO. 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
移設第6号	(621-5-1)上水道管移設工事	総合設備榎	令和3年7月28日	曾屋地内	¥45,650,000	¥49,440,600	R3.7.30
						¥38,901,658	R4.3.31
移設第12号	(1221-11)上水道管移設工事	粉河ガス株式会社 岩出営業所	令和3年7月28日	南大池 外 地内	¥35,475,000	¥38,978,500	R3.7.30
						¥30,554,354	R4.3.31
移設第18号	(1221-12)上水道管移設工事	啓城電気株式会社	令和3年7月28日	大町 外 地内	¥15,840,000	¥17,147,900	R3.7.30
						¥13,111,547	R4.2.28