

令和 7年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格	工期
						(税込) 最低制限価格	
(6線) 岩教中第18号	岩出第二中学校トイレ改修工事	株式会社 タカノ建設	令和 7年 4月24日	野上野 地内	¥119,973,001	¥149,985,000	令和 7年 4月28日
						¥119,592,038	令和 8年 3月13日
(6線) 岩教小第37号	山崎北小学校トイレ改修第1期工事	株式会社 杉本組	令和 7年 4月24日	西安上 地内	¥88,484,000	¥108,196,000	令和 7年 4月28日
						¥86,581,965	令和 7年10月31日
岩教小第4号	岩出小学校北校舎防水改修工事	株式会社 フクダ技建	令和 7年 4月24日	清水 地内	¥6,014,250	¥7,370,000	令和 7年 4月28日
						¥5,944,935	令和 7年 8月31日
岩教小第5号	山崎小学校体育館庇防水改修工事	株式会社 丸善	令和 7年 4月24日	中黒 地内	¥3,463,900	¥4,290,000	令和 7年 4月28日
						¥3,455,336	令和 7年 8月31日
岩教小第2号	上岩出小学校普通教室床張替工事	株式会社 宮本工務店	令和 7年 4月24日	水栖 地内	¥4,125,000	¥5,060,000	令和 7年 4月28日
						¥4,087,264	令和 7年 8月22日
岩教小第1号	根来小学校普通教室床張替工事	株式会社 丸善	令和 7年 4月24日	根来 地内	¥4,004,000	¥4,961,000	令和 7年 4月28日
						¥3,991,807	令和 7年 8月22日
岩教中第4号	岩出第二中学校別室(旧パソコン室)空調改修工事	啓城電気株式会社	令和 7年 4月24日	野上野 地内	¥3,267,000	¥3,946,800	令和 7年 4月28日
						¥3,174,046	令和 7年 8月31日
岩図第3号	岩出図書館照明器具LED化改修工事	カミシタ電器	令和 7年 4月24日	根来 地内	¥3,917,100	¥4,451,425	令和 7年 4月28日
						¥3,579,873	令和 7年12月28日
岩教中第2号	各中学校消防設備不良箇所改修工事	株式会社 アイチ電器	令和 7年 4月24日	西野外 地内	¥6,028,000	¥6,417,675	令和 7年 4月28日
						¥5,163,776	令和 7年 8月31日
岩教小第6号	各小学校消防設備不良箇所改修工事	有限会社 那賀防災	令和 7年 4月24日	清水外 地内	¥4,279,000	¥4,620,440	令和 7年 4月28日
						¥3,770,685	令和 7年 8月31日
岩教中第3号	岩出中学校防火設備(自火報システム)改修工事	株式会社 アイチ電器	令和 7年 4月24日	西野 地内	¥4,508,900	¥4,950,000	令和 7年 4月28日
						¥3,971,484	令和 7年 8月31日
岩教小第3号	上岩出小学校キュービクル改修工事	啓城電気株式会社	令和 7年 4月24日	水栖 地内	¥8,371,000	¥9,769,100	令和 7年 4月28日
						¥7,847,822	令和 7年10月31日
移設第10号	(1525-12) 上水道管移設工事	株式会社 アイ・ジエス 岩出営業所	令和 7年 4月24日	岡田外 地内	¥71,104,000	¥77,253,000	令和 7年 4月28日
						¥63,770,202	令和 8年 3月31日

令和 7年度

工事入札結果一覧

NO 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
移設第1号	(1725-1) 上水道管移設工事	総合設備榎	令和 7年 4月24日	西安上 地内	¥49,940,000	¥55,649,000	令和 7年 4月28日
						¥46,018,978	令和 8年 9月30日
移設第2号	(1725-2) 上水道管移設工事	株式会社 アイ・ジエス 岩出営業所	令和 7年 4月24日	安上 地内	¥53,460,000	¥57,453,000	令和 7年 4月28日
						¥47,971,279	令和 8年 9月30日
移設第6号	(0025-7-2) 上水道管移設工事	粉河ガス株式会社 岩出営業所	令和 7年 4月24日	畑毛 地内	¥17,578,000	¥19,118,000	令和 7年 4月28日
						¥15,465,346	令和 8年 7月31日
修繕第1-1号	岩出市内上水道管及び舗装等修繕	有限会社 松畑総合建設	令和 7年 4月24日	東工区 地内	¥51,150,000	¥52,448,000	令和 7年 4月28日
						¥43,677,982	令和 8年 3月31日
修繕第1-2号	岩出市内上水道管及び舗装等修繕	有限会社 松畑総合建設	令和 7年 4月24日	西工区 地内	¥51,150,000	¥52,448,000	令和 7年 4月28日
						¥43,460,267	令和 8年 3月31日