

令和 8年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格 (税込)	工期
						最低制限価格 (税込)	
(7線) 岩教小第35号	山崎北小学校トイレ改修第2期工事	株式会社 川嶋工業	令和 8年 4月24日	西安上 地内	¥88,000,000	¥92,818,000	令和 8年 4月28日
						¥76,929,479	令和 8年10月31日
岩教小第1号	山崎北小学校音楽室等床張替工事	株式会社 宮本工務店	令和 8年 4月24日	西安上 地内	¥3,657,500	¥4,541,000	令和 8年 4月28日
						¥3,618,087	令和 8年 8月21日
岩財工第2号	庁舎屋上防水工事	株式会社 宮本工務店	令和 8年 4月24日	西野 地内	¥2,321,000	¥2,882,000	令和 8年 4月28日
						¥2,295,305	令和 8年 6月30日
体施第2号	岩出市立市民総合体育館LED化照明改修工事	大西電設株式会社	令和 8年 4月24日	荊本 地内	¥82,438,290	¥103,048,000	令和 8年 4月28日
						¥82,194,326	令和 8年12月25日
(7線) 岩教中第27号	岩出第二中学校LED化改修工事	中谷電気工事株式会社	令和 8年 4月24日	野上野 地内	¥53,394,000	¥66,000,000	令和 8年 4月28日
						¥52,496,578	令和 8年12月25日
(7線) 岩教中第26号	岩出中学校LED化改修工事	中谷電気工事株式会社	令和 8年 4月24日	西野 地内	¥45,562,000	¥56,320,000	令和 8年 4月28日
						¥44,677,933	令和 8年12月25日
岩図第3号	岩出図書館照明器具LED化改修工事	中谷電気工事株式会社	令和 8年 4月24日	根来 地内	¥45,309,000	¥56,013,343	令和 8年 4月28日
						¥44,937,784	令和 9年 3月31日
	学校給食共同調理場LED化改修工事	株式会社 堀田	令和 8年 4月24日	今中 地内	¥16,719,890	¥20,900,000	令和 8年 4月28日
						¥16,646,256	令和 8年12月25日
岩財工第3号	庁舎LED化改修工事	株式会社 堀田	令和 8年 4月24日	西野 地内	¥14,297,800	¥17,809,000	令和 8年 4月28日
						¥14,123,775	令和 9年 2月26日
施設第3号	第二浄水場水中送水ポンプ更新工事	バンドー設備工業株式会社	令和 8年 4月24日	高塚 地内	¥13,494,800	¥16,577,000	令和 8年 4月28日
						¥13,348,372	令和 8年 8月31日
岩生公第1号	岩出地区公民館LED化照明改修工事	啓城電気株式会社	令和 8年 4月24日	清水 地内	¥9,790,000	¥12,207,800	令和 8年 4月28日
						¥9,783,865	令和 9年 1月31日
岩図第6号	駅前ライブラリー電気設備改修工事	啓城電気株式会社	令和 8年 4月24日	高塚 地内	¥5,288,800	¥6,530,700	令和 8年 4月28日
						¥5,262,385	令和 9年 3月31日
岩教小第2号	岩出小学校職員室等空調設備改修工事	中谷電気工事株式会社	令和 8年 4月24日	清水 地内	¥8,195,000	¥10,193,000	令和 8年 4月28日
						¥8,189,307	令和 8年 8月21日

令和 8年度

工事入札結果一覧

NO 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格	工期
						(税込)	
						(税込)	(税込)
岩教中第1号	岩出中学校コンピューター室空調設備改修工事	中谷電気工事株式会社	令和 8年 4月24日	西野 地内	¥4,182,200	¥5,203,000	令和 8年 4月28日
						¥4,171,167	令和 8年 8月21日
岩函第7号	公衆無線LAN整備事業	株式会社セキュリティフォーユー	令和 8年 4月24日	根来 地内	¥1,969,000	¥2,420,000	令和 8年 4月28日
						¥1,919,781	令和 8年10月31日