

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
原水修第2号	第一浄水場テレメーター盤内警報設定器等修繕	株式会社 富士商會	平成30年6月26日	高塚地内	¥4,287,600	¥5,717,520	H30.6.28
						¥4,283,712	H30.10.25
原水修第10号	第二浄水場管廊水位警報盤・中島水源地戻し弁操作盤修繕	大木電機工業株式会社	平成30年6月26日	高塚・中島 地内	¥1,227,960	¥1,636,200	H30.6.28
						¥1,227,491	H30.10.25
配水修第2号	紀泉台低区・桜台低区配水池UPS修繕	株式会社 富士商會	平成30年6月26日	紀泉台・桜台 地内	¥2,805,840	¥3,742,200	H30.6.28
						¥2,805,439	H30.10.25
施設第3号	岡田取水場取水ポンプ盤・制御盤更新工事	株式会社 富士商會	平成30年6月26日	岡田・高塚 地内	¥13,532,400	¥18,044,640	H30.6.28
						¥13,526,234	H30.12.24
原水修第7号	第二浄水場滅菌装置制御盤修繕	株式会社 富士商會	平成30年6月26日	高塚地内	¥4,611,600	¥6,149,520	H30.6.28
						¥4,609,694	H30.10.25
施設第2号	第一浄水場非常用発電機燃料タンク更新工事	株式会社 富士商會	平成30年6月26日	高塚地内	¥5,761,800	¥7,677,720	H30.6.28
						¥5,761,455	H30.10.25
配水修第7号	紀泉台低区配水池ポンプ修繕	株式会社 富士商會	平成30年6月26日	紀泉台地内	¥2,937,600	¥3,916,080	H30.6.28
						¥2,925,840	H30.10.25

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格 (税込)	工期
						最低制限価格 (税込)	
体施第2号	大宮緑地総合運動公園法面草刈工事	有限会社 紀和建工業	平成30年6月28日	西野地内	¥1,573,560	¥2,862,000	H30.6.30
						—	H30.10.25
原水修第5号	第一浄水場前塩素及び浄水池1号・2号塩素注入ポンプ修繕	有限会社 栗林水道店	平成30年6月28日	高塚地内	¥1,207,440	¥1,532,520	H30.6.30
						¥1,148,311	H30.10.27
移設第2号	(919-1)上水道管移設工事	有限会社 松畑総合建設	平成30年6月28日	曾屋地内	¥35,316,000	¥37,173,600	H30.6.30
						¥30,277,692	H30.10.19
移設第9号	(1318-11-2)上水道管移設工事	株式会社 アイ・ジー・エス 岩出営業所	平成30年6月28日	新田広芝地内	¥8,456,400	¥10,443,600	H30.6.30
						¥8,362,156	H30.8.31
移設第7号	(1318-9)上水道管移設工事	有限会社 新崎商店	平成30年6月28日	新田広芝地内	¥8,632,440	¥10,530,000	H30.6.30
						¥8,418,668	H30.9.14
布設替第1号	上岩出小学校上水道管布設替工事	粉河ガス株式会社 岩出営業所	平成30年6月28日	水栖地内	¥4,417,200	¥5,529,600	H30.6.30
						¥4,407,920	H30.10.12
下水整第12号	岩出市公共下水道(1318-12)下水管布設工事	株式会社 杉本組	平成30年6月28日	新田広芝地内	¥54,951,480	¥69,939,720	H30.6.30
						¥54,842,609	H31.3.16
市改道第1-4-1号	市道山西国分線歩道設置工事(川尻地区)その1	有限会社 増尾建設	平成30年6月28日	川尻地内	¥6,995,160	¥8,500,680	H30.6.30
						¥6,960,939	H30.11.30
市改道第2-1号	市道東山下中島線歩道設置工事	有限会社 杉建	平成30年6月28日	山地内	¥8,240,400	¥9,996,480	H30.6.30
						¥8,172,409	H30.11.30
市改道第5号	洞尾橋橋梁長寿命化修繕工事	株式会社 大志組	平成30年6月28日	根来地内	¥15,098,400	¥17,713,080	H30.6.30
						¥14,480,428	H31.1.31