

令和 6年度

工事入札結果一覧

NO.1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工 期
						最低制限価格(税込)	
下水整第14号	岩出市公共下水道(0024-14)下水管布設工事	株式会社 谷川組	令和 6年11月27日	溝川外 地内	¥67,503,700	¥87,952,700	令和 6年11月29日
						¥67,445,678	令和 7年 8月29日
市改道第3-3号	市道東山下中島線歩道設置工事その3	湯峯建設株式会社	令和 6年11月27日	吉田 地内	¥7,150,000	¥9,196,000	令和 6年11月29日
						¥6,957,692	令和 7年 3月14日
(5線)市改道第3-2号	市道東山下中島線歩道設置工事その2	株式会社 延希工業	令和 6年11月27日	吉田 地内	¥3,014,000	¥3,919,300	令和 6年11月29日
						¥2,935,839	令和 7年 3月14日
市改道第14号	市道備前1号線改良工事	株式会社 丸善	令和 6年11月27日	備前 地内	¥9,053,000	¥12,017,500	令和 6年11月29日
						¥9,048,149	令和 7年 3月14日
農林第3号	林道安上梶路線舗装工事	株式会社 河井組	令和 6年11月27日	安上外 地内	¥1,727,000	¥1,899,700	令和 6年11月29日
						¥1,474,581	令和 7年 3月14日
移設第1号	(1724-2) 上水道管移設工事	有限会社 松畑総合建設	令和 6年11月27日	安上 地内	¥17,483,400	¥19,448,000	令和 6年11月29日
						¥14,583,555	令和 7年 7月31日
移設第8号	(0024-14) 上水道管移設工事	粉河ガス株式会社 岩出営業所	令和 6年11月27日	溝川 地内	¥15,675,000	¥17,413,000	令和 6年11月29日
						¥13,244,812	令和 7年 3月31日