

令和 3 年度

工事入札結果一覧

NO. 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
下水整第16号	岩出市公共下水道(1221-16)下水管布設工事	株式会社 延希工業	令和3年9月28日	今中 外 地内	¥73,332,600	¥93,248,100	R3.9.30
						¥73,214,055	R4.7.29
下水整第14号	岩出市公共下水道(1121-14)下水管布設工事	株式会社 嶺山組	令和3年9月28日	清水地内	¥65,912,000	¥84,371,100	R3.9.30
						¥65,175,442	R4.8.31
下水整第4号	岩出市公共下水道(521-4)下水管布設工事	株式会社 杉本組	令和3年9月28日	湯窪 外 地内	¥60,698,000	¥78,425,600	R3.9.30
						¥60,655,688	R4.7.29
(2線)市改道第1-2号	市道金屋荊本線新設改良工事その2	株式会社 谷川組	令和3年9月28日	金屋地内	¥42,913,200	¥54,388,400	R3.9.30
						¥42,879,712	R4.3.31
公住第1号	市営住宅川尻団地長寿命化工事	株式会社 丸善	令和3年9月28日	川尻地内	¥19,982,325	¥26,643,100	R3.9.30
						¥19,926,051	R4.3.31
岩子健第8号	岩出市総合保健福祉センター幼児用トイレ等改修工事	株式会社 タカノ建設	令和3年9月28日	金池地内	¥3,223,000	¥3,223,000	R3.9.30
						¥2,415,309	R4.2.28
市改道第10号	市道東山下中島線歩道設置工事(吉田)	有限会社 杉建	令和3年9月28日	吉田地内	¥8,745,000	¥10,729,400	R3.9.30
						¥8,235,798	R4.3.25
市改道第2-2-2号	市道山西国分線歩道設置工事(西国分地区)その2	株式会社 大志組	令和3年9月28日	西国分 外 地内	¥6,655,000	¥6,704,500	R3.9.30
						¥5,028,000	R4.2.28
補第5号	第1工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 河井組	令和3年9月28日	安上 外 地内	¥4,180,000	¥4,999,500	R3.10.1
						¥3,749,000	R4.3.31
補第6号	第2工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 延希工業	令和3年9月28日	中島 外 地内	¥3,795,000	¥4,999,500	R3.10.1
						¥3,752,749	R4.3.31
補第7号	第3工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 大志組	令和3年9月28日	清水 外 地内	¥4,994,000	¥4,999,500	R3.10.1
						¥3,749,000	R4.3.31
補第8号	第4工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 杉本組	令和3年9月28日	東坂本 外 地内	¥3,938,000	¥4,999,500	R3.10.1
						¥3,754,249	R4.3.31
市改道第3-2号	高継橋橋梁長寿命化修繕工事	株式会社 宮本工務店	令和3年9月28日	金池地内	¥8,800,000	¥11,502,700	R3.9.30
						¥8,596,806	R4.2.28

令和 3 年度

工事入札結果一覧

NO. 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
下水整第18号	岩出市公共下水道(621-18)下水管布設工事	株式会社 河井組	令和3年9月28日	金屋地内	¥15,180,000	¥19,050,900	R3.9.30
						¥14,462,936	R4.2.28
農水第3号	川尻片之段水路改修工事	増田建設	令和3年9月28日	川尻地内	¥3,164,700	¥3,993,000	R3.9.30
						¥2,997,294	R4.2.28
農防第3号	紀泉台調整池浚渫工事	明匠建設	令和3年9月28日	紀泉台地内	¥2,035,000	¥2,449,700	R3.9.30
						—	R4.2.28
市改道第14号	市道相谷2号線外改良工事	株式会社 宮本工務店	令和3年9月28日	相谷地内	¥2,750,000	¥2,928,200	R3.9.30
						¥2,233,659	R4.1.31
移設第8号	(621-6)上水道管移設工事	株式会社 中山建設 岩出営業所	令和3年9月28日	曾屋地内	¥20,350,000	¥23,074,700	R3.9.30
						¥17,896,148	R4.6.30
布設替第1号	市道根来川尻線上水道管布設替工事	総合設備履	令和3年9月28日	根来地内	¥10,780,000	¥11,761,200	R3.9.30
						¥8,913,716	R4.2.28
下水整第20号	岩出市公共下水道(1321-20)マンホールポンプ設置工事	啓城電気株式会社	令和3年9月28日	西国分地内	¥18,051,000	¥20,419,300	R3.9.30
						¥15,272,653	R4.2.28