

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
市改道第4-1号	市道根来北大池線外歩道設置工事その1	HIGAGUMI株式会社	平成30年8月28日	根来地内	¥7,203,600	¥8,498,520	H30.8.30
						¥6,961,032	H30.11.30
市改道第16号	市道根来9号線改良工事	増田建設	平成30年8月28日	根来地内	¥4,366,440	¥4,999,320	H30.8.30
						¥4,090,182	H30.12.28
市改道第26号	市道岡田2号線改良工事	HIGAGUMI株式会社	平成30年8月28日	岡田地内	¥2,451,600	¥2,499,120	H30.8.30
						¥2,006,367	H30.10.31
農水第1号	岡田大門水路改修工事	明匠建設	平成30年8月28日	岡田地内	¥3,434,400	¥4,187,160	H30.8.30
						¥3,310,344	H31.1.31
地整土第1-2号	市道吉田中島1号線改良工事	株式会社 大志組	平成30年8月28日	中島地内	¥16,079,040	¥17,704,440	H30.8.30
						¥14,432,402	H31.1.31
岩教小第17号	小学校危険ブロック塀緊急改修工事	湯峯建設株式会社	平成30年8月28日	根来・中黒地内	¥7,900,416	¥9,875,520	H30.8.30
						¥7,515,508	H30.12.25
岩子支第13号	保育所危険ブロック塀緊急改修工事	湯峯建設株式会社	平成30年8月28日	根来・南大池 地内	¥4,557,600	¥5,697,000	H30.8.30
						¥4,317,745	H30.12.25
下水整第17号	岩出市公共下水道(218-17)下水管布設工事	株式会社 川嶋工業	平成30年8月28日	中島地内	¥18,873,000	¥24,414,480	H30.8.30
						¥18,704,652	H31.1.31
岩図第5号	岩出図書館駐車場街路灯修繕事業	パナプラザホッタ	平成30年8月28日	根来地内	¥1,684,800	¥2,223,504	H30.8.29
						¥1,684,271	H30.10.31
施設第4号	中島水源地テレメーター更新工事	啓城電気株式会社	平成30年8月28日	中島・高塚地内	¥10,184,400	¥13,417,920	H30.8.30
						¥10,167,429	H31.1.31
配水修第6号	東坂本配水池残留塩素計修繕	中谷電気工事株式会社	平成30年8月28日	東坂本地内	¥1,364,040	¥1,791,720	H30.8.30
						¥1,361,409	H30.11.27
布設替第3号	市道高塚3号線外上水道管布設替工事	総合設備榎	平成30年8月28日	高塚外 地内	¥12,077,640	¥14,979,600	H30.8.30
						¥11,950,390	H31.2.15
配水修第5号	東坂本配水池電動弁修繕	啓城電気株式会社	平成30年8月28日	東坂本地内	¥2,149,200	¥2,772,360	H30.8.30
						¥2,101,157	H30.12.27

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
移設第5号	(1118-6)上水道管移設工事	株式会社 アイ・ジー・エス 岩出営業所	平成30年8月28日	高塚外 地内	¥16,308,000	¥20,206,800	H30.8.30
						¥16,248,109	H31.2.28
移設第6号	(1218-8)上水道管移設工事	サンキョーコムテック株式会社	平成30年8月28日	水栖地内	¥11,553,840	¥14,331,600	H30.8.30
						¥11,481,257	H31.1.31
	岩出市デジタル防災行政無線(同報系)整備工事(第一期)	日本電気株式会社 和歌山支店	平成30年8月28日	西野 外 地内	¥67,841,172	¥88,678,800	H30.8.30
						¥67,280,429	H31.3.20

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
地整土第1-3号	市道吉田中島1号線改良工事その2	株式会社 川嶋工業	平成30年8月30日	中島地内	¥25,671,600	¥30,984,120	H30.9.3
						¥25,342,485	H31.2.15
市改道第4-4号	市道根来北大池線外舗装改良工事	株式会社 ワイエー	平成30年8月30日	根来外 地内	¥7,549,200	¥8,712,360	H30.9.3
						¥7,057,412	H30.11.30
市改道第4-2号	市道根来北大池線外歩道設置工事その2	株式会社 シバケン	平成30年8月30日	根来地内	¥2,786,400	¥3,099,600	H30.9.3
						¥2,490,759	H30.11.30
市改道第1-2-1号	市道山西国分線歩道設置工事(住吉川)その1	HIGAGUMI株式会社	平成30年8月30日	中黒地内	¥4,971,240	¥4,971,240	H30.9.3
						¥4,001,527	H31.1.18