

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)		工期
						最低制限価格(税込)		
移設第8号	(1318-11-1)上水道管移設工事	有限会社 栗林水道店	平成30年9月26日	新田広芝地内	¥6,121,440	¥7,646,400	H30.9.28	
						¥6,076,527	H31.1.31	
移設第10号	(1318-12)上水道管移設工事	総合設備榎	平成30年9月26日	新田広芝 外 地内	¥49,377,600	¥59,994,000	H30.9.28	
						¥49,156,410	H31.3.31	
保推進第3号	岩出市総合保健福祉センター非常用照明 取替修繕工事	啓城電気株式会社	平成30年9月26日	金池地内	¥1,173,960	¥1,541,786	H30.9.28	
						¥1,170,649	H30.12.28	
岩教小第19号	山崎北小学校雨漏改修工事	株式会社 タカノ建設	平成30年9月26日	西安上地内	¥1,370,520	¥1,782,216	H30.9.28	
						¥1,351,834	H31.1.31	
岩子支第8号	山崎保育所駐車場等造成工事	株式会社 延希工業	平成30年9月26日	湯窪地内	¥18,036,000	¥18,117,441	H30.9.28	
						¥13,764,870	H31.1.31	
下水整第14号	岩出市公共下水道(1618-14)下水管布設 工事	株式会社 川嶋工業	平成30年9月26日	金池地内	¥8,079,480	¥9,957,600	H30.9.28	
						¥7,560,190	H31.1.31	
補第5号	第1工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 河井組	平成30年9月26日	安上外 地内	¥3,991,680	¥4,999,320	H30.9.28	
						¥3,740,378	H31.3.31	
補第6号	第2工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 延希工業	平成30年9月26日	中島外 地内	¥3,823,200	¥4,999,320	H30.9.28	
						¥3,754,999	H31.3.31	
補第7号	第3工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 谷川組	平成30年9月26日	清水 外 地内	¥4,568,400	¥4,999,320	H30.9.28	
						¥3,752,000	H31.3.31	
補第8号	第4工区道路維持修繕工事(下半期)	株式会社 杉本組	平成30年9月26日	東坂本外 地内	¥3,777,516	¥4,999,320	H30.9.28	
						¥3,755,374	H31.3.31	
市改道第17号	市道岡田1号線改良工事	有限会社 増尾建設	平成30年9月26日	岡田地内	¥1,641,600	¥1,999,080	H30.9.28	
						¥1,639,984	H30.12.28	
市改道第18号	市道大町2号線改良工事	エム建設 株式会社	平成30年9月26日	大町地内	¥2,997,000	¥2,999,160	H30.9.28	
						¥2,414,192	H30.12.28	
市改道第19号	市道根来波分1号線改良工事	有限会社 増尾建設	平成30年9月26日	根来地内	¥2,430,000	¥2,999,160	H30.9.28	
						¥2,405,000	H30.12.28	

平成 30 年度

工事入札結果一覧

NO 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
農地第2号	中島川添農道舗装工事	有限会社 紀和建工業	平成30年9月26日	中島地内	¥2,127,600	¥2,561,760	H30.9.28
						¥2,082,733	H30.12.28
農防第2号	紀泉台調整池浚渫工事	有限会社 杉建	平成30年9月26日	紀泉台地内	¥2,916,000	¥3,240,000	H30.9.28
						—	H31.2.28