

令和 4 年度

工事入札結果一覧

NO. 1

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
体施第2号	大宮緑地総合運動公園法面草刈工事	有限会社 紀和建工業	令和4年6月30日	西野地内	¥2,145,000	¥2,899,600	R4.7.4
						—	R4.9.30
市改道第10号	市道根来38号線改良工事	株式会社 フクダ技建	令和4年6月30日	根来地内	¥2,365,000	¥2,999,700	R4.7.4
						¥2,346,000	R4.12.28
(3線)市改道第7-3号	市道相谷中島線舗装長寿命化修繕工事その2	紀州ライン株式会社	令和4年6月30日	中島地内	¥6,171,000	¥6,724,300	R4.7.4
						¥5,035,940	R4.9.30
市改道第7-3号	市道根来安上線舗装長寿命化修繕工事その2	株式会社キンキ	令和4年6月30日	根来地内	¥3,630,000	¥3,916,000	R4.7.4
						¥2,932,301	R4.9.30
市改道第1-2号	市道金屋荊本線新設改良工事その2	株式会社 谷川組	令和4年6月30日	金屋地内	¥62,211,600	¥78,559,800	R4.7.4
						¥62,201,833	R5.3.24
市改道第1-1号	市道金屋荊本線新設改良工事その1	株式会社 大志組	令和4年6月30日	金屋地内	¥53,702,000	¥67,875,500	R4.7.4
						¥53,671,662	R5.2.28
下水整第6号	岩出市公共下水道(622-6)下水管布設工事	株式会社 藤平組	令和4年6月30日	波分 外 地内	¥61,380,000	¥78,409,100	R4.7.4
						¥61,308,157	R5.3.16
下水整第20号	岩出市公共下水道(521-2)舗装復旧工事	株式会社 ワイエー	令和4年6月30日	中黒地内	¥13,910,600	¥18,232,500	R4.7.4
						¥13,687,674	R4.10.31
下水整第26号	岩出市公共下水道(621-17)舗装復旧工事	株式会社 藤平組	令和4年6月30日	波分地内	¥9,337,900	¥12,426,700	R4.7.4
						¥9,309,748	R4.9.30
市改道第7-2号	市道根来安上線舗装長寿命化修繕工事	株式会社 大志組	令和4年6月30日	根来地内	¥12,829,300	¥16,660,600	R4.7.4
						¥12,478,757	R4.10.31
市改道第7号	市道野上野清水線舗装長寿命化修繕工事	株式会社 大志組	令和4年6月30日	中迫地内	¥12,012,000	¥15,791,600	R4.7.4
						¥11,807,471	R4.10.31
(3線)市改道第7-4号	市道相谷中島線舗装長寿命化修繕工事その3	株式会社 ワイエー	令和4年6月30日	中島地内	¥6,182,000	¥7,494,300	R4.7.4
						¥5,611,570	R4.10.31
体施修第4号	若もの広場ナイター設備電球取替修繕	有限会社 いわでん	令和4年6月30日	根来地内	¥1,669,800	¥2,233,000	R4.7.4
						¥1,669,313	R4.10.31

令和 4 年度

工事入札結果一覧

NO. 2

工事番号	工事名	落札業者	入札日	工事場所	契約額(税込)	落札予定価格(税込)	工期
						最低制限価格(税込)	
原水修第3号	第二浄水場2号送水ポンプ修繕	大西電設株式会社	令和4年6月30日	高塚地内	¥1,870,000	¥2,354,000	R4.7.4
						¥1,759,352	R4.11.30
配水修第2号	安上中継ポンプ所ポンプ修繕	大西電設株式会社	令和4年6月30日	安上地内	¥9,658,528	¥11,528,000	R4.7.4
						¥8,646,865	R4.12.28
原水修第2号	第一浄水場濁度計・PH計修繕	大西電設株式会社	令和4年6月30日	高塚地内	¥6,600,000	¥8,173,000	R4.7.4
						¥6,108,162	R4.12.28
移設第4号	(1022-9)上水道管移設工事	株式会社 中山建設 岩出 営業所	令和4年6月30日	中迫地内	¥75,130,000	¥86,603,000	R4.7.4
						¥69,043,189	R6.2.29
移設第10号	(1922-16)上水道管移設工事	総合設備榎	令和4年6月30日	山崎地内	¥29,700,000	¥31,900,000	R4.7.4
						¥24,506,014	R5.8.31
移設第1号	(622-4)上水道管移設工事	総合設備榎	令和4年6月30日	赤垣内地内	¥6,578,000	¥7,073,000	R4.7.4
						¥5,315,842	R4.11.30